

CITTA' DI CARPI - Provincia di Modena

**SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO. Progetto definitivo-esecutivo A7 n. 218/2014 " Interventi locali strutturali della scuola elementare M. Fanti e succursale media A. Pio " affidamento opere principali. CUP C92F14000300002 e CIG \_\_\_\_\_.**

\*\*\*\*\*

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno ( ) del mese di con la presente scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni effetto di legge tra le parti più avanti indicate:

**1) Dott. Ing. Norberto Carboni**, domiciliato per la carica presso la sede comunale di Corso Alberto Pio n. 91, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carpi, codice fiscale **00184280360**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore S5 Opere Pubbliche - Manutenzione della città (di seguito S5) a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, comma III del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dell'art. 48, comma III dello Statuto Comunale nonché in forza del Decreto Sindacale Prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, **di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante";**

e

**2) Sig. \_\_\_\_\_**, agente non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico/Legale Rappresentante della ditta/cooperativa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, Codice

Fiscale e Partita I.V.A. \_\_\_\_, regolarmente iscritta al n. \_\_ del Registro delle Imprese di \_\_\_\_, come risulta da dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta in sede di gara, successivamente comprovata mediante apposita visura della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_, entrambe agli atti dell'Ufficio Contratti, (di seguito denominata "Appaltatore");-----

*Oppure*

Impresa Mandataria del **Raggruppamento Temporaneo d'Imprese** costituito da:\_\_\_\_ (mandataria) con sede in \_\_, via\_\_, Codice Fiscale e Partita I.V.A. \_\_\_\_\_(mandante) con sede in \_\_ Via \_\_, Codice Fiscale e Partita I.V.A. \_\_\_\_\_. La suddetta Ditta Mandataria è autorizzata con Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritto in data \_\_, agli atti Rep. n. \_\_/\_\_\_ a ministero del notaio dr. \_\_ in \_\_, allegato, in copia resa conforme digitale ad originale analogico dal Notaio dr. \_\_, al presente contratto come primo allegato (file formato visualizzazione pdf/A - denominato\_\_ ), a seguito del quale il Legale Rappresentante della ditta mandataria viene legittimato alla presente stipula, per cui il Signor \_\_\_\_\_ agisce, altresì, in nome, per conto, e nell'interesse dell'altra Ditta mandante costituente il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, \_\_ con sede in \_\_ via \_\_, regolarmente iscritta al n. \_\_ del registro delle Imprese di \_\_, come risulta da dichiarazione

sostitutiva presentata dalla Ditta in sede di gara, successivamente comprovata mediante apposita visura della C.C.I.A.A. di \_\_, agli atti dell'Ufficio Contratti. -----

**PREMESSO**-----

- che l'intervento in oggetto è previsto con codice n. 2931 nel Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, approvato con Ordinanza della struttura tecnica del Commissario Delegato n. 111 del 27.09.2013;-----

- che con deliberazione della Giunta Comunale N. 199 del 26.10.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo A7 n. 218/14 "Interventi locali strutturali delle scuola elementare M. Fanti e succursale media A. Pio", a firma dell'Ing. Gherardo Trombetti quale progettista strutturale, dell'Arch. Cesare Sereni per gli aspetti architettonici, per il coordinamento sicurezza di fase di esecuzione dall'Ing. Giorgio Fiocchi e validato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Morini, per un importo complessivo di euro 408.000,00; -----

- che con determinazione a contrattare, prenotazione della spesa e attribuzione **della procedura di selezione del contraente alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre d'Argine (CUC)**, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ del Dirigente Responsabile del Settore S5, si approvava la modalità di assegnazione dell'appalto in oggetto mediante procedura

negoziata senza bando, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lgs 50/2016, per un importo a base di appalto di euro 342.760,65, di cui euro 19.058,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, ai sensi dell'art. 15 co. 2.bis dell'Allegato E - Regolamento Piani Annuali 2013-202014-2015-2016-2018 di attuazione delle opere pubbliche e dei beni culturali aggiornato al maggio 2021 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal decreto-legge n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni) modificato dal Decreto-legge 77 del 31.05.2021, con invito a 5 operatori selezionati a seguito d'indagine di mercato, sulla base del principio di rotazione;

- che la procedura di gara in questione sarà gestita dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine in forza della convenzione approvata con la delibera del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 83 del 29.06.2016, così come attivata da parte del Comune di Carpi con la determinazione a contrattare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di cui sopra;-----

- che la procedura è stata esperita ai sensi dell'artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica sul portale

del Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna -  
SATER;-----

- che la suddetta procedura è stata pubblicizzata nei modi e  
nelle forme di legge;-----

- che determinazione della Centrale Unica di Committenza  
dell'Unione delle Terre d'Argine n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ si  
approvava l'Avviso Pubblico d'indagine di mercato per la  
formazione di un elenco di operatori economici in possesso  
della categoria dei lavori OG2 al fine di individuare 5  
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per  
l'affidamento delle opere in oggetto;-----

- che con Avviso Pubblico agli atti del Prot. Gen.le Unione  
delle Terre d'Argine n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ si disponeva la  
scadenza dell'invio di istanza di manifestazione d'interesse  
in data \_\_\_\_\_;-----

- che alla scadenza hanno aderito alla specifica  
manifestazione d'interesse e sono risultanti in possesso dei  
requisiti tecnici di qualificazione previsti per la  
partecipazione alla gara di cui all'oggetto n. \_\_ operatori  
economici;-----

- che con Verbale di Sorteggio Pubblico agli atti del Prot.  
Gen.le Unione delle Terre d'Argine n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ si  
individuavano i 5 operatori economici da invitare alla  
procedura negoziata per l'affidamento delle opere da in  
oggetto;-----

- che con determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.2021 sono stati approvati gli atti di gara per la procedura negoziata in oggetto (Lettera d'invito, istanza di ammissione e dichiarazioni integrative al DGUE elettronico);
- che, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata di cui trattasi, con determinazione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione nonché aggiudicato l'appalto dei lavori oggetto del presente contratto in favore di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_ che ha offerto in sede di gara il ribasso del \_\_\_\_% per un importo di aggiudicazione pari a euro \_\_\_\_\_ oltre IVA 10%, comprensivo di euro \_\_\_\_\_ quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;-----
- che con determinazione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto;-----
- che con determinazione del Dirigente del Settore S5 n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di presa d'atto dell'aggiudicazione si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa necessari;-----
- che sono stati assolti gli oneri di comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;-----

- che l'Appaltatore, rientra nell'elenco, cosiddetto White List, previsto dall'art. 1 co. 52 della L. 190/2012; inoltre, ai sensi dell'art. 1 co. 52 bis della L. 190/2012 citata, l'iscrizione nell'elenco di cui al co. 52, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimagia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;-----

- che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni è l'Ing. Antonio Morini, del Settore S5 del Comune di Carpi e che è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, affidando la Direzione Lavori all'\_\_\_\_\_ del Settore S5 del Comune di Carpi, a seguito di determinazione S5 n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;-----

Le parti convengono e stipulano quanto segue:-----

**TUTTO CIO' PREMESSO-----**

**TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI-----**

**Articolo 1. Oggetto del contratto. -----**

1. Il Comune concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto degli "Interventi locali strutturali della scuola elementare M. Fanti e succursale media A. Pio" di cui al Progetto definitivo-esecutivo A7 218/14.-----

2. L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dei lavori medesimi alle condizioni previste nel presente contratto e relativi allegati, e negli atti da questo richiamati.-----

**Articolo 2 Premesse - Allegati - Documenti contrattuali.** ----

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.-----

2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:-----

a) Progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 26.10.2021, costituito dai seguenti elaborati: -----

Mur. A.1/D.1 - Asseverazione opere strutturali;-----

Mur. A.2 - Istanza di autorizzazione;-----

Mur. A.3/D.3 - Asseverazione conformità e congruità;-----

Dichiarazione del Progettista strutturale;-----

Dichiarazione COMUNE Art. 3 c 13 punto A;-----

Dichiarazione COMUNE Art. 3 c 13 punto B;-----

Dichiarazione RUP non sovrapponibilità;-----

Dichiarazione RUP Art. 3 comma 6bis;-----

R01 Relazione storico Critica;-----

R02 Relazione desrittiva del danno sismico e degli interventi previsti;-----

R03 Relazione sulla valutazione della sicurezza - Fascicolo Introduttivo;-----



- R04 Relazione di calcolo - Coperto Nord;-----
- R05 Relazione di calcolo - Coperto Sud;-----
- R06 Controsoffitto rigido e travetti coeprtura esistente;---
- R07 Verifica cinematicismi;-----
- R08 Relazione di calcolo catene corpo nord piano terra;-----
- R09 Relazione sui materiali;-----
- R10 Computo Metrico Estimativo;-----
- R11 Elenco Prezzi Unitari;-----
- R12 Analisi dei Prezzi;-----
- R13 Quadro Economico;-----
- R14 Cronoprogramma;-----
- R15 Manuale di manutenzione;-----
- R16 Documentazione fotografica - danneggiamenti subiti;-----
- R17 Documentazione fotografica - danneggiamenti residui;-----
- R18 Capitolato Speciale d'Appalto;-----
- R19 Schema di Contratto;-----
- Tav01 Inquadramento ed evoluzione storica;-----
- Tav02 Pianta piano terra - Stato di Fatto;-----
- Tav03 Pianta piano primo - Stato di Fatto;-----
- Tav04 Pianta piano secondo - Stato di Fatto;-----
- Tav05 Pianta sottotetto - Stato di Fatto;-----
- Tav06 Pianta copertura - Stato di Fatto;-----
- Tav07 Sezioni - Stato di Fatto;-----
- Tav08 Pianta piano terra - Quadro Fessurativo;-----
- Tav09 Pianta piano primo - Quadro Fessurativo;-----

Tav10 Pianta piano secondo - Quadro Fessurativo;-----  
Tav11 Prospetti - Quadro Fessurativo;-----  
Tav12 Pianta con individuazione degli interventi;-----  
Tav13 Pianta piano secondo - Stato di Progetto;-----  
Tav14 Sezioni - Stato di Progetto;-----  
Tav15 Corpo Nord - Stralcio planimetrico sottotetto:  
Intervento 01;-----  
Tav16 Corpo Nord - Stralcio planimetrico copertura:  
Intervento 01;-----  
Tav17 Corpo Nord - Stralcio planimetrico sottotetto:  
Intervento 02;-----  
Tav18 Corpo Sud - Stralcio planimetrico sottotetto:  
Intervento 03;-----  
Tav19 Corpo Sud - Stralcio planimetrico copertura: Intervento  
03;-----  
Tav20 Corpo Sud - Stralcio planimetrico sottotetto:  
Intervento 04;-----  
Tav21 Corpo Nord Sud - Stralcio planimetrico piano secondo:  
Intervento 05;-----  
Tav22 Corpo Est - Stralcio planimetrico sottotetto:  
Intervento 06;-----  
Tav23 Corpo Nord - Pianta piano terra: Intervento 07;-----  
Tav24 Corpo Ovest - Stralcio planimetrico sottotetto:  
Intervento 08;-----  
Piano di sicurezza - Fascicolo;-----

Piano di sicurezza e coordinamento parte A;-----

Piano di sicurezza e coordinamento parte B;-----

Campagna di indagini in sito finalizzata alla caratterizzazione della struttura in legno della copertura;--

**Opere di ripristino urgente - progetto 158/12 -----**

Tav. A Pianta piano terra - Opere di ripristino urgente a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;-----

Tav. B Pianta piano primo - Opere di ripristino urgente a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; -----

Tav. C Pianta piano secondo - Opere di ripristino urgente a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;-----

Tav. D Pianta sottotetto - Opere di ripristino urgente a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;-----

Tav. E Pianta copertura - Opere di ripristino urgente a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; -----

Tav. F Sezioni - Opere di ripristino urgente a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;-----

Tav. G Particolari costruttivi - Opere di ripristino urgente a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;-----

Fascicolo progetti originali "OPERE DI RIPRISTINO URGENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 e 29 MAGGIO 2012 PROG. A4 158/'12;-----

b) Offerta tecnica presentata dall'appaltore in sede di gara costituita da: \_\_\_\_\_

c) n. 1 Polizza fideiussoria per la garanzia definitiva di cui all'art. 19 del presente atto;-----

d) n. 1 Polizza per copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione di cui all'art. 20 del presente atto;-----

e) il Piano Operativo di Sicurezza presentato dalla ditta esecutrice quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n.813;-----

3. I documenti di cui al comma 2 punto a) del presente articolo vengono depositati nel fascicolo contrattuale agli atti dell'Ufficio Contratti del Comune di Carpi; in particolare l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara, e conferma con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione, conoscenza e di accettare tutte le condizioni del progetto definitivo-esecutivo, per cui con la firma del present contratto ne decreta la piena ed incondizionata accettazione.-----

4. Vengono materialmente allegati al presente contratto:-----

- il Capitolato Speciale d'appalto, in allegato \_\_);-----

- il Computo metrico estimativo, in allegato \_\_);-----

- il documento di offerta economica presentato dall'Appaltatore/Raggruppamento in sede di gara, costituito dalla \_\_\_\_\_ in allegato \_\_).-----

**Articolo 3. Ammontare del contratto.**-----

1. L'importo contrattuale ammonta a euro \_\_ (\_\_\_/\_\_\_) di cui:

a) euro \_\_ per lavori effettivi; b) euro 19.058,64 quali oneri per la sicurezza;-----

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. -----

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore/Raggruppamento aggiudicatario costituiscono prezzi contrattuali e l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. -----

**Articolo 4. Rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.** -----

1. Ai sensi dell'art. 3, comma I, lett.a) del capitolato /\$567890'generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante stato di avanzamento e relativi certificati di pagamento in acconto emessi dal Direttore dei Lavori sulla base delle risultanze dei documenti contabili.-----

2. Ai sensi dell'art. 3, comma I lett. b), del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 comma 7 della legge 13.08.2010, n. 136, l'appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti del

presente contratto stipulato con il Comune di Carpi è il seguente codice: IBAN:\_\_\_\_\_.

Le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono le seguenti:-----

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve attenersi alle disposizioni di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'appalto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.-----

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni o modalità di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

**TITOLO II RAPPORTI TRA LE PARTI**-----

**Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 gg. dalla presente stipula.-----

Oppure:

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima dalla

stipula del contratto, per i lavori descritti nel verbale di consegna ai sensi dell'Art.32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e in pendenza del termine di cui dell'Art.32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. -----

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 250 (duecentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ai sensi di quanto previsto all'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto -----

**Articolo 6. Penale per i ritardi.**-----

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale. -----

2. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs. N. 50/2016. -----

**Articolo 7. Sospensione o ripresa dei lavori.**-----

1. E' ammessa la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.-----

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. -----

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.-----

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha



diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo. -----

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.-----

**Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**-----

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o previsti nel Capitolato Generale. -----

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per: -----

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; -----

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;-----

c) attrezzi e opere provvisoriale occorrenti all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;-----

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e adempimenti similari eventualmente necessari, dalla data di consegna dei lavori fino al compimento del collaudo

provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;-----

e) le vie di accesso al cantiere;-----

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; -----

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;-----

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione. -----

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. -----

4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.-----

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura

l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per motivi di disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei soggetti suindicati, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.-----

**Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori**-----

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.-----

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste nel capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari ribassati dallo sconto unico indicato dalla ditta Aggiudicataria in sede di gara.-----

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono disposti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali sono tenuti a firmare i libretti suddetti.-----

4. Per i lavori da liquidare su fattura o per le prestazioni da contabilizzare nell'ambito di altre voci comprese nelle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'opera, si procede secondo le relative speciali disposizioni.-----

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del costo degli oneri stessi che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.-----

**Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**-----

1. Il Responsabile Unico del Procedimento della stazione appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, potrà richiedere e ordinare modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 149 e 106 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi della normativa specifica di riferimento che sarà vigente al momento del verificarsi delle condizioni.-----

**Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; modalità di finanziamento.**-----

1. Le modalità di finanziamento della spesa occorrente per il presente appalto sono quelle indicate nella deliberazione della Giunta Com.le n. 199 del 26.10.2021, nella determinazione a contrattare Settore S5 n. \_\_ del \_\_ e nella

determinazione di di impegno di spesa del Settore S5 n. \_\_\_  
del \_\_.-----

2. E' prevista la corresponsione all'appaltatore di una  
anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi  
e le modalità dell'art. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016 come  
modificato dall'art. 24 del Correttivo D.lgs. 56/2017.-----

3. All'Appaltatore verrà corrisposto il pagamento in acconto  
a seguito del raggiungimento dello stato di avanzamento di  
euro 75.000,00 dell'importo del contratto contabilizzati al  
netto del ribasso di gara al netto della ritenuta dello 0,50  
%, secondo le modalità di cui all'art. 31 del Capitolato  
speciale d'appalto.-----

4. Qualora i lavori siano sospesi per un periodo superiore a  
30(trenta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore  
e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può  
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello  
Stato di Avanzamento e all'emissione del Certificato di  
pagamento.-----

5. Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 il  
pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione  
e trasmissione al Committente, di una garanzia fideiussoria  
bancaria o assicurativa pari almeno all'importo della  
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse  
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di  
emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il

collaudo definitivo (entro due anni dalla data di emissione).

La garanzia dovrà prevedere espressamente le condizioni di cui all'art. 103 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e dovrà essere conforme alla Scheda Tecnica 1.4 allegata al D.M. 19.01.2018 n. 31, e dovrà essere rilasciata da soggetti abilitati ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2106.-----

6. Il pagamento delle rate corrispondenti al corrispettivo e al saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, II comma, del Codice Civile.-----

7. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritto dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. -----

8. Le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 ed in generale nella normativa vigente.-----

9. Le Parti si danno reciprocamente atto che con l'entrata in vigore, dal 31.03.2015, degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del **CIG** (Codice identificativo di gara), identificato con il N. \_\_\_\_\_ e del **CUP** (Codice unico di progetto), identificato con il N. **C92F14000300002**, nonché del CUU (Codice Univoco Ufficio) identificato, per il Comune di Carpi in **UFT5W3**.-----

10. Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato Split payment, in vigore dal 01.01.2015, di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 art. 1 commi da 629 a 633.-----

11. In caso di subappalto, con riferimento alla materia specifica dei pagamenti, le parti contraenti sono tenute all'osservanza di quanto previsto all'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

12. Con la stipula del presente atto l'Appaltatore dichiara di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.-----

13. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art.

3 c. 9 bis della legge 13.08.2010 N. 136 e successive  
modificazioni. -----

**Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.** -----

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità ed i termini di cui alla normativa vigente.-----

2. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile.-----

**Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**-----

1. Il Certificato di Collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il Collaudo s'intende tacitamente approvato, anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.-----



2. Nei casi previsti dalla legge e in particolare dall'art.102 del D.Lgs. N. 50/2016, il Certificato di Collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.-----

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa emissione, assuma carattere definitivo.-----

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.-----

**Articolo 14. Risoluzione del contratto.** -----

1. La stazione appaltante può risolvere il presente contratto durante il periodo di sua efficacia in base alle casistiche e secondo le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. ----- 50/2016 e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Capitolato speciale d'appalto.-----

2. La Stazione Appaltante, altresì, ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa

in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: -----

a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso la stazione appaltante, subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;-----

c) grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;-----

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;-----

f) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;-----

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;-----

h) grave ritardo nell'esecuzione dei lavori per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma;-----

i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;-----

l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;-----

m) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma e), del D.Lgs. N. 81 del 09.04.2008;-----

n) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;-----

o) violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni;-----

p) violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. -----

3. La stazione appaltante può risolvere il presente Contratto in seguito ad accertata grave violazione del Codice di comportamento Dipendenti Pubblici D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di comportamento del Comune di Carpi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2014.-----

4. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti dell'Appaltatore, nel corso di esecuzione del presente contratto, sia emessa specifica documentazione antimafia interdittiva ovvero siano accertate cause di decadenza, sospensione o di divieto ai sensi degli artt. 84, 88 e 89 del D.Lgs. n. 159/2011, il presente contratto è risolto

immediatamente e automaticamente con diritto al risarcimento dei danni, prevedendo conseguentemente, una sanzione in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.-----

5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. -----

6. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.-----

**Articolo 15. Controversie.** -----

1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, si applica quanto disposto dallo stesso articolo relativamente al raggiungimento dell'accordo bonario.-----

2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo bonario da parte dell'appaltatore e della stazione appaltante viene definita qualsiasi contestazione sino a quel momento insorta.

3. Ai sensi dell'art. 209 del D. lgs 50/2016 e di quanto previsto nel Disciplinare di gara, è stabilita l'esclusione del giudizio arbitrale per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che non abbiano trovato composizione con l'accordo bonario con conseguente deferimento al Giudice Ordinario presso il Foro di Modena.---

**TITOLO III ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI -----**

**Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. -----**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016. -----

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.-----

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.-----

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.-----

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. -----

6. Le parti prendono atto che l'Appaltatore o il Raggruppamento Contraente è in regola con gli obblighi contributivi ed in materia di imposte e tasse come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché dalla relativa documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate agli atti dell'Ufficio Contratti.-----

**Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, alla data della firma del contratto e prima della consegna dei lavori, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, come approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 26.10.2021. -----

2. I piani di sicurezza di cui al precedente comma formano parte integrante del presente contratto d'appalto.-----

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.-----

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.-----

**Articolo 18. Subappalto.**-----

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. --

2. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.-----

3. Il committente prende atto che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare, entro i limiti e i termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il \_\_\_% delle lavorazioni rientranti nella categoria OG2, unica-prevalente.-----

4. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori fatto salvo il verificarsi delle casistiche di cui all'art. 105 comma 13 D. Lgs. N. 50/2016.

5. L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili nei confronti del Committente dell'osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori contenute e già descritte nel presente contratto, in ragione delle prestazioni oggetto del subappalto.-----

6. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.-----

7. L'Appaltatore s'impegna inoltre ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 88 e 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera colpiti da documentazione antimafia interdittiva ai sensi della sopracitata normativa di cui al D.Lgs n. 159/2011.-----

**in alternativa al precedente comma 2, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)-----**

2. Non è ammesso il subappalto.-----



**Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.** -----

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria N. \_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_ in data \_\_\_\_, per l'importo di euro \_\_\_\_ avendo il contraente beneficiato della riduzione del 50% dell'importo dovuto, in quanto in possesso di adeguata certificazione di qualità alle norme europee UNI EN ISO 9001:2015 (rilasciata da \_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_), SE nonchè con ulteriore riduzione del 20%, in quanto l'appaltatore risulta in possesso di adeguata certificazione ambientale ISO 14001:2015 (rilasciata da \_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_), ai sensi dell'art. 103 comma 1 ed art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.-----

2. La suddetta garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata progressivamente ai sensi della normativa vigente e cessa di avere effetto all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.-----

**Articolo 20. Responsabilità civile verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione.** -----

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. N. 50/2016 l'appaltatore assume la responsabilità sia per tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, sia per quelli arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.-----

2. L'appaltatore, a tale scopo, ha presentato apposita polizza assicurativa emessa da \_\_\_ n. \_\_\_ in data \_\_\_, anteriormente alla consegna dei lavori, nei termini e con le modalità di cui al citato art. 103 comma 7 del D.Lgs. N. 50/2016.-----

**Articolo 21. Codice di comportamento.** -----

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Carpi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2014, L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, si impegna a osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento sopracitati.-----

**TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**-----

**Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari e altre condizioni contrattuali.** -----

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., il regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per quanto ancora in vigore, e il capitolato generale approvato con D.M. 19.4.2000, n. 145 per la parte vigente.-----

2. Le condizioni contrattuali, inoltre, sono contenute nei seguenti altri atti:-----

- Deliberazione della Giunta Comunale N. \_\_\_\_\_ di approvazione del progetto definitivo-esecutivo;-----

- determinazione dirigenziale a contrattare Settore A7 n. \_\_\_\_del \_\_\_\_;-----

- lettera di invito comprendente Disciplinare di gara prot. N. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_;-----

- documento di offerta economica presentata dall'Appaltatore o dal Raggruppamento in sede di gara, citato allegato \_\_\_\_);--

- determinazione di aggiudicazione definitiva n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_.

**Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.** -----

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.-----

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 139 DPR n. 207/2010. L'imposta di bollo per il presente atto e i suo allegati è assolta in modo virtuale ai sensi di quanto indicato dall'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegato A) al D.P.R. 642 del 26.10.1972, come da autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale n. 40422, Rep. III del 25.10.1991 dell'Agenzia Entrate per il Comune di Carpi.-----

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.-----

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.-----

**Articolo 24. Rispetto normativa in materia di Privacy.**-----

La stazione appaltante procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016, in particolare delle disposizioni previste agli art. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli

interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del citato Regolamento riconosciuti dalla normativa vigente in materia.-----

L'appaltatore si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni riguardanti le misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. n. 679/2016.-----

L'informativa completa può essere visionata nella sezione Privacy nel sito dell'Ente.-----

Le parti dichiarano che il presente atto viene sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., nella firma digitale resa dalle parti contraenti.-----

**p. IL COMUNE DI CARPI**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S5

Dott. Ing. Norberto Carboni

F.to in modalità elettronica

**p. L'AGGIUDICATARIA**

\_\_\_\_\_

oppure

**p. IL RAGGRUPPAMENTO AGGIUDICATARIO**

\_\_\_\_\_ (Mandataria) e

\_\_\_\_\_ (Mandante)