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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTODELL'APPALTO RELATIVO AL PROGETTO 55/22 PER LE OPERE DI VIABILITA'COMPLEMENTARE AL NUOVO POLO SPORTIVO CON AGGIUDICAZIONESECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL' ART. 50 COMMI 1 E 2DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUI: L00184280360202000024 - C.U.P. C91B21002880005 PIANONAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione M5 Inclusione e coesione -Componente C2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.1Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione edegrado sociale - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU

Richiamati: il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) versione consolidata (GU2016/C 202/1 del 7.6.2016); il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarieapplicabili al bilancio generale dell’Unione; il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per laripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degliinvestimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazionisull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmicofinanziati con i fondi strutturali europei”; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione delConsiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consigliocon nota del 14 luglio 2021; il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale diripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misuredi rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delleprocedure”; il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle

File con impronta: 5a19a01f41fe8ddee804f304294498edd81e8e6465f77bab50cc9b03c535bbdf

Firmato digitalmente da: Norberto Carboni. -- 08/08/2023  09:53:42

Registro Generale N. 602/2023 del 08/08/2023



S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale diripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per larilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progettofinanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone etarget degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nelPiano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea; il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedurerelative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1,comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178; le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022e ssmmii; la circolare n. 30 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.08.2022 “Circolare sulleprocedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” (rispetto del principio delDNSH, assenza conflitto di interessi, dichiarazione sul titolare effettivo etc…)
Richiamati inoltre:- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio dinon arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione dellaCommissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “nonarrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivoclimatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo diprotezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degliobiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE)2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di unariforma o di un investimento;
Richiamatii seguenti atti di programmazione finanziaria:- la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 04.05.2023 esecutiva a norma di legge, adoggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione(DUP) DUP SeS 2019/2024 SeO 2023/2025” e ss.mm.ii.;- la deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 04.05.2023, esecutiva a norma di legge, adoggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2023/2025” e ss.mm.ii.;- la deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 05.05.2023, esecutiva a norma di legge, ad oggetto“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2023/2025 – Parte finanziaria” e ss.mm.ii.;- la deliberazione di giunta comunale approvata in data 16.05.2023 n. 68 “1° Variazione d'urgenza albilancio di previsione 2023-2025 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) - Progetti PNRR.” conla quale sono stati stanziati euro 160.000,00 per l’intervento di cui in oggetto, al fine di adeguarne ilquadro economico al nuovo prezziario regionale pubblicato in aprile 2023 e con la quale è stata ancheapprovata la conseguente variazione del Programma triennale delle Opere Pubbliche;



S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 27/07/2023 ad Oggetto: “Permanere degli equilibrigenerali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 edassestamento al bilancio di previsione 2023-2025 e variazione ad altri documenti programmatori, concui relativamente all’intervento in oggetto, a seguito della conferma sulla piattaforma REGIS dellepre-assegnazioni 10% Fondo Opere Indifferibili sugli interventi finanziati e da bandirsi entro ilsecondo semestre 2023, sono stati previsti: una maggiore entrata per € 100.000,00 sulla VdB 1150.00.40 e conseguente incremento dellaVoce di Spesa 7210.00.59; contestuale pari diminuzione della Voce di Spesa 7210.00.34 – quota co-finanziata con risorsedell’Ente;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 28/07/2023 ad oggetto: Variazione al PianoEsecutivo di Gestione PEG 2023/2025 conseguente alla deliberazione di Consiglio Comunaledel 27/07/2023 avente ad oggetto "Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensidell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio diprevisione 2023-2025 e variazione ad altri documenti programmatori."

Rilevato che, ai sensi dell’art. 62, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti devono, pereffettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del predetto art. 62, esserequalificate ai sensi dell’art. 63 e dell’allegato II.4 del d.lgs 36/2023;
Vista la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 35 del 23-07-2014, con la quale èstato approvato il recepimento della convenzione per il conferimento all’Unione Terre d’Argine dellefunzioni e delle attività correlate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture;
Richiamatala deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 29-6-2016 aventead oggetto “COSTITUZIONE OPERATIVA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZAPRESSO L'UNIONE TERRE D'ARGINE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDUREVOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DEGLI ARTT.37 E 38 DEL D.LGS. N. 50/2016”, con la quale è stata disposta l’attivazione della Centrale Unica diCommittenza (CUC) dell’Unione delle Terre d’Argine (formata dai Comuni di Carpi,Campogalliano, Novi e Soliera), con decorrenza dal 15-07-2016;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 151 del15/12/2021, con la quale è stato approvato il progetto "Centrale Acquisti", con l’accorpamento dellaCentrale Unica di Committenza e l’istituzione del Servizio “Stazione Unica Appaltante” nell’ambitodel Settore Affari Generali;
Considerato che, la Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine risulta esserequalificata ai sensi dell’art. 63 e dell’allegato II.4 del d.lgs 36/2023 per i seguenti livelli: qualificazione di primo livello (L3) senza limiti di importo per l’affidamento di procedure digara di lavori;
Considerato altresì opportuno avvalersi per la predisposizione e lo svolgimento della gara inquestione del supporto della Stazione Unica Appaltante ai sensi della convenzione per il conferimento
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all’Unione delle Terre d’Argine delle funzioni e delle attività correlate all’acquisizione di lavori,servizi e forniture;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 27.06.2023 di approvazione del progettodefinitivo-esecutivo n. 55/22 “Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo” per unaspesa complessiva pari ad euro 1.700.000,00, di cui € 1.367.859,01IVA esclusa per lavori a base digara, comprensivi di euro 64.797,88 per oneri della sicurezza;
Visto il progetto esecutivo di cui sopra, così come redatto a firma dell’R.T.P. composto dalla Soc.POLITECNICA-INGEGNERIA ED ARCHITETTURA-SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria)con sede in Modena, via G. Galilei n.220 - C.F. e P.IVA: 00345720361, e dalla Soc. SAMA SCAVIARCHEOLOGICI - SOCIETA' COOPERATIVA (mandante) con sede in Roma, via Gasperina n.45 -C.F. e P.IVA: 11468301004,incaricato con determinazione dirigenziale n. 637 del 10.09.2021 dieffettuare iServizi di architettura e ingegneria comprendenti il rilievo plano-altimetrico, le indaginigeologiche-geognostiche, le indagini ambientali, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, laprogettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento dellasicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione afferenti i lavori di "messa in sicurezzadell'incrocio tra via Peruzzi e la tangenziale Bruno Losi mediante realizzazione di rotatoria edell'attraversamento ciclopedonale",e validato dal Responsabile del procedimento Ing. CalogeroFilippello del Settore S5 “Opere pubbliche – Manutenzione della città”, con attoacquisito al Prot.Gen.le n. 41637 del 26/06/2023, approvato con determinazione dirigenziale n. 477 del 26/06/2023;
Visto, pertanto, il quadro economico del progetto esecutivo approvato con la predetta deliberazionedi Giunta comunale n. 111 del 27.06.2023, qui sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO Finanz. PNRR Finanz.COMUNE
A) Lavori a base di Appalto
a1 Sommano i Lavori a Corpo € 1.303.061,13 € 827.368,73 475.692,40 €
a2 a sommare oneri relativi alla sicurezza non soggettia ribasso € 64.797,88 € 41.142,92 23.654,96 €

a3 Totale lavori a1+a2 € 1.367.859,01 € 868.511,65 € 499.347,36
a4 a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza non soggettia ribasso € 64.797,88 € 41.142,92 € 23.654,96
a5 Importo lavori soggetto a ribasso a3-a4 € 1.303.061,13 € 827.368,73 € 475.692,40
B) Somme a disposizione della stazione appaltante
b1 Interferenze € 60.000,00 € 60.000,00
b2 Supporto al RUP per DNSH ( incluso oneriprevidenziali ed Iva) € 1.982,55 € 1.982,55
b3 Spese per commissione di gara e Pubblicità € 2.000,00 € 2.000,00
b4 Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% € 27.357,18 € 21.885,74 € 5.471,44
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b5 Spese tecniche incremento incarico perprogettazione, direzione lavori, coordinamentosicurezza (incluso oneri previdenziali e IVA)
€ 20.768,89 € 20.768,89

b6 Spese per indagini e prove di laboratorio in corsod'opera € 10.000,00 € 10.000,00
b7 Collaudo Tecnico Amministrativo (incluso oneriprevidenziali e IVA) € 6.344,00 € 6.344,00
b8 Monitoraggi ambientali € 5.000,00 € 5.000,00
b9 Imprevisti ed eventuali oneri art. 29 del D.Lgs.4/2022 e s.m.i. € 41.902,47 € 41.902,47
b10 IVA su lavori (10%) € 136.785,90 € 86.851,17 € 49.934,74
b11 Pensilina bus ed arredo urbano € 20.000,00 € 20.000,00
b12 Totale Somme a Disposizione € 332.140,99 € 131.488,35 € 200.652,64

Totale Importo Investimento € 1.700.000,00 € 1.000.000,00 € 700.000,00

Dato atto: che il Comune di Carpi ha trasmesso entro i termini richiesta di accesso al Fondo Opere Indifferibili, IIsemestre 2023, confermando la pre-assegnazione del 10% del contributo, titolo per l’accertamento;
 che a seguito della pre-assegnazione di cui sopra, si riformula il quadro economico come segue:

“OPERE DI VIABILITA' COMPLEMENTARE AL NUOVO POLO SPORTIVO”

QUADRO ECONOMICO Finanz. PNRR Finanz. COMUNE Finanz. OPEREINDIFFERIBILI
A) Lavori a base diAppaltoa1 Sommano i Lavori aCorpo € 1 118 348,08 € 710 086,59 333 935,11 € 74 326,38 €
a2 a sommare costi dellamanodopera nonsoggetti a ribasso

€ 184 713,05 € 117 282,14 55 154,72 € 12 276,19 €

a3 a sommare oneri dellasicurezza non soggetti aribasso
€ 64 797,88 € 41 142,92 19 348,44 € 4 306,52 €

a4 Totale lavori a1+a2+a3 € 1 367 859,01 € 868 511,65 € 408 438,26 € 90 909,09
a5 a detrarre Oneri relativialla Sicurezza nonsoggetti a ribasso

€ 64 797,88 € 41 142,92 € 19 348,44 € 4 306,52

a6 a detrarre costi dellamanodopera nonsoggetti a ribasso
€ 184 713,05 € 117 282,14 € 55 154,72 € 12 276,19

A7 Importo lavori soggettoa ribasso a4-a5-a6 € 1 118 348,08 € 710 086,59 € 333 935,11 € 74 326,38
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B) Somme a disposizionedella stazioneappaltante
b1 Interferenze € 60 000,00 € 60 000,00
b2 Supporto al RUP perDNSH ( incluso oneriprevidenziali ed Iva)

€ 1 982,55 € 1 982,55

b3 Spese per commissionedi gara e Pubblicità € 2 000,00 € 2 000,00

b4 Fondo art. 45 D.Lgs.36/2023 2% € 27 357,18 € 21 885,74 € 5 471,44
b5 Spese tecnicheincremento incarico perprogettazione, direzionelavori, coordinamentosicurezza (incluso oneriprevidenziali e IVA)

€ 20 768,89 € 20 768,89

b6 Spese per indagini eprove di laboratorio incorso d'opera
€ 10 000,00 € 10 000,00

b7 Collaudo TecnicoAmministrativo (inclusooneri previdenziali e IVA)
€ 6 344,00 € 6 344,00

b8 Monitoraggi ambientali € 5 000,00 € 5 000,00
b9 Imprevisti ed eventualioneri art. 29 del D.Lgs.4/2022 e s.m.i.

€ 41 902,47 € 41 902,47

b10 IVA su lavori (10%) € 136 785,90 € 86 851,17 € 40 843,83 € 9 090,91
b11 Pensilina bus ed arredourbano € 20 000,00 € 20 000,00
b12 Totale Somme aDisposizione € 332 140,99 € 131 488,35 € 191 561,73 € 9 090,91

Totale ImportoInvestimento € 1 700 000,00 € 1 000 000,00 € 600 000,00 € 100 000,00

Tenuto conto che: l’incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell’articolo 45 delD.Lgs. n. 36/2023 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessialla costituzione del fondo ivi previsto; si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le modalità e icriteri di ripartizione tra i soggetti indicati nell’allegato I.10 del d.lgs 36/2023 e per le finalitàindicate dall’articolo 45 citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e alregolamento dell’Amministrazione Comunale; ai fini di quanto previsto dall’art 45 comma 2 del D.l.gs. 36/2023, il gruppo di lavoroindividuato per lo svolgimento delle funzioni tecniche è costituito da: Ing. Norberto Carboni – Dirigente del settore S5 Opere Pubbliche e manutenzione della città Ing. Antonio Morini – Responsabile progetti strategici Ing. Calogero Filippello – p.o. servizio infrastrutture e RUP Ing. Stefania Cupo – servizio infrastrutture Dott.ssa Elena Montorsi – segreteria amministrativa Dott.ssa Daniela Pavarotti – segreteria amministrativa
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 Sig.ra Katia Sanseverino – segreteria amministrativa Sig.ra Stefania Malvezzi – segreteria amministrativa Dott. Giuseppe Russo – segreteria amministrativa
Dato atto che si è proceduto ad adeguare il Capitolato speciale di appalto – parte amministrativa al nuovoCodice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 (Allegato al presente atto);
Dato atto che per le specifiche caratteristiche dei lavori oggetto del presente affidamento è opportunoassicurare il massimo confronto concorrenziale, ricorrendo a procedure di gara che consentano la piùampia partecipazione;
Ritenuto opportuno, pertanto, fare ricorso a procedura aperta in quanto modalità idonea ad ampliarela platea dei concorrenti, nel rispetto comunque del principio di non aggravamento del procedimentocon garanzia della necessaria celerità in relazione al rispetto dei termini di conclusione delprocedimento;
Considerato che per l’affidamento dei lavori in oggetto si intende quindi adottare il sistema dellaprocedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con aggiudicazione mediante il criterio delminor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 50, comma 4, dello stesso D. Lgs.36/2023;
Dato atto che l’intervento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneitàdell’intervento, non è suddivisibile in lotti ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
Dato atto inoltre che l’Ente si impegna a raggiungere il target 10.000 mq di intervento nonché alrispetto delle seguenti scadenze:a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 31.12.2023 alla condizione che si provvedaall’aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30.09.2023;b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;c. Terminare i lavori entro il 31/03/2026;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 esuccessive modifiche e specificamente l’art. 107 relativo alle competenze dei dirigenti;
Richiamato il Decreto Sindacale agli atti del Prot. Gen.le n 66673 del 29/10/2021 di nomina del Dott.Ing. Norberto Carboni, quale Dirigente del Settore S5 Opere Pubbliche – Manutenzione della città delComune di Carpi;
Rilevato che, per il progetto in oggetto, il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensidell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è assunto dall’Ing. Calogero Filippello, dipendente del Settore S5Opere pubbliche – Manutenzione della città del Comune di Carpi, nominato con determinazionedirigenziale n. 346 del 11/05/2022 e dotato del necessario livello di inquadramento giuridico ed inpossesso delle competenze professionali adeguate a ricoprire tale ruolo.
Dato atto che per la direzione dei lavori è stato incaricato con Determina n. 637 del 10/09/2021
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l’R.T.P. composto dalla Soc. POLITECNICA-INGEGNERIA ED ARCHITETTURA-SOCIETA'COOPERATIVA (mandataria) con sede in Modena, via G. Galilei n.220 - C.F. e P.IVA:00345720361, e dalla Soc. SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - SOCIETA' COOPERATIVA(mandante) con sede in Roma, via Gasperina n.45 - C.F. e P.IVA: 1146830100;
Dato atto che l’intervento in oggetto è stato inserito nella programmazione triennale dei lavoripubblici 2023-2025 come da deliberazione del Consiglioa Comunale n. 31 del 04/05/2023, dichiarataimmediatamente eseguibile (ID 8660);
Vista la necessità di avviare l’intervento relativo ai lavori delle “opere di viabilità complementare alnuovo polo sportivo”;
Visto il dettaglio delle lavorazioni così composto:

 CATEGORIAPREVALENTE:Categoria OG3 – cl .III bis (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,metropolitane)per Euro 1.367.859,01, dicui:
 Euro 1.118.348,08perlavorazionisoggettearibasso Euro 64.797,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Euro 184.713,05 per costi della manodopera non soggetti a ribasso

Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti lavorazioni cosiddettesensibili, di cui all’art. 1 comma53 dellaL.190/2012, come modificato dal D.L. n. 23dell’8/04/2020, convertito con Legge n. 40 del 5/06/2020 (white list):
 estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento,fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero,anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività dirisanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

Tenuto conto che i costi della manodopera stimati per lo svolgimento dei lavori in questione ammontanoad € 184 713,05, IVA esclusa;
Richiamati il verbale di verifica prot. 41604/23 e il verbale di validazione prot. 41637/23, approvati condeterminazione dirigenziale n. 477 del 26/06/2023;
Richiamato inoltre il provvedimento Prot. n. 16633-07/03/2023, a firma del Dirigente del Settore S5 Opere
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Pubbliche – Manutenzione della città, con cui è stato nominato il gruppo di lavoro in relazioneall’intervento di cui in oggetto, così composto: Ing. Norberto Carboni – Dirigente del settore S5 Opere Pubbliche e manutenzione della città Ing. Antonio Morini – Responsabile progetti strategici Ing. Calogero Filippello – p.o. servizio infrastrutture e RUP Ing. Stefania Cupo – servizio infrastrutture Dott.ssa Elena Montorsi – segreteria amministrativa Dott.ssa Daniela Pavarotti – segreteria amministrativa Sig.ra Katia Sanseverino – segreteria amministrativa Sig.ra Stefania Malvezzi – segreteria amministrativa Dott. Giuseppe Russo – segreteria amministrativa
Visti:

- l’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare il comma 1 che stabilisce che “Prima dell’avvio delleprocedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, conapposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e icriteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in forza del quale la stipulazione dei contratti deveessere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesaindicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e leclausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizionivigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che la procedura di gara verrà esperita mediante attivazione della Stazione Unica Appaltantedell’Unione delle Terre d’Argine in virtù della vigente convenzione sottoscritta e della deliberazione dellaGiunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 29/06/2016;
Rilevato che, unitamente all’apposita istanza di attivazione, sarà quindi trasmessa alla Stazione UnicaAppaltante dell’Unione delle Terre d’Argine, la documentazione tecnica necessaria per la gara;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi sono rispettati gli obblighi di astensione dicui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e all’art. 7 D.P.R. 16/04/2013 n. 62;
Dato atto che:- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) dell’intervento è C91B21002880005;- che il C.I.G. per la procedura di gara in oggetto sarà acquisito sul portale A.N.A.C., al momento delladeterminazione di approvazione degli atti di gara, dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terred’Argine;- che la spesa complessiva di progetto è stata prevista nella programmazione triennale dei lavori pubblici2023-2025 e relativo elenco annuale 2023, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 31 del04/05/2023 con ID 8660 e Codice Unico d’Intervento (C.U.I.) L00184280360202000024;
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Preso atto inoltre: che l’intera spesa di progetto pari ad Euro 1.700.000,00 (ID 8660) trova ora coperturafinanziaria alle seguenti voci del Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023:ENTRATE: euro 1.000.000,00 alla voce di bilancio 1150.00.40 - PNRR M5C2-Investimento 2.1Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazioneurbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo, dicui già incassati euro 100.000,00;
 euro 100.000,00 alla voce di bilancio 1150.00.40 - PNRR M5C2-Investimento 2.1Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazioneurbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo,quale quota Fondo Opere Indifferibili II semestre 2023;

SPESA:- euro 1.000.000,00 alla voce di bilancio 7210.00.59 PNRR M5C2-Investimento 2.1 RigenerazioneUrbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUPC91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo” (di cui già impegnatieuro 22.751,44);- euro 100.000,00 alla voce di bilancio 7210.00.59 PNRR M5C2-Investimento 2.1 RigenerazioneUrbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUPC91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo” quale quota FondoOpere Indifferibili II semestre 2023;- euro 600.000,00 alla voce di bilancio 7210.00.34 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere diviabilità complementare al nuovo polo sportivo - quota cofinanziata progetto PNRR - M5C2 INV.2.1-CUP:C91B21002880005 VIABILITA' SEGNALETICA SEMAF:INVESTIMENTI;
- che la spesa per i lavori sarà esigibile nell’annualità 2023 e che il cronoprogramma della spesa verràaggiornato successivamente in sede di aggiudicazione delle opere principali dei lavori;
- che ai sensi dell’art. 175 c. 5-quater lett. b) del D. Lgs. 267/2000, con successivo atto delresponsabile della spesa, si provvederà all’adeguamento del cronoprogramma della spesa;
- che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia ditracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

Accertato che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensidell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011,introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Stabilito che:- in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle
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fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva delcontraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed allasussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compresol'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità ai sensi delle disposizioni contenute nelD.Lgs 36/2023;
Richiamata la seguente normativa:- il D.Lgs. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della L. n. 78 del21/06/2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) ess.mm.ii. ed in particolare: art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 192“Determinazione a contrattare” ed art. 183 “Impegno di spesa”;- D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e ss.mm.ii., avente ad oggetto“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenzae diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per il quale occorre assolvereagli obblighi previsti dall’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimentiamministrativi” e dall’art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,servizi e forniture”, mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezioneAmministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;- Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia didocumentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;- D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163” per le parti ancora in vigore;- D.L. n. 76/2020, cd. “Decreto semplificazioni”, recante “Misure urgenti per la semplificazione el’innovazione digitale” come convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120- D.L. 31/05/2021 n. 77, cd. “Decreto Semplificazioni bis”, recante “Governance del Piano Nazionaledi rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazionee snellimento delle procedure”, come convertito con modificazioni nella L. 29/07/2021, n. 108;- D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii., in particolare gli artt.271 e seguenti;- Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia diarmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e deiloro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;- Legge 2010, n. 136 avente ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega alGoverno in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto:"Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussifinanziari" e art. 6 "Sanzioni";- D.M. n. 55 del 3/04/2013, come integrato con Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 recante “Misureurgenti per la competitività e la giustizia sociale” e in particolare art. 25 in cui si prevede l’obbligo perI fornitori della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal31/03/2015;
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- Legge 23/12/2014 n. 190 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione connuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);- Legge 06/11/2012, n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;- gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
Visti:  il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di ConsiglioComunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunalen. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25“L’impegno di spesa”.

 il vigente Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.148 del 22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del29.04.2021 in particolare art. 59 “Forma del contratto”;
Ritenuto necessario, in applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., individuare i seguentielementi essenziali che dovranno essere contenuti nei documenti di gara e, nello specifico, recepiti nelbando di gara e relative dichiarazioni sostitutive, da approvarsi a cura della Stazione Unica Appaltantedell’Unione delle Terre d’Argine:

-MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 delD.Lgs. n. 36/2023 ai sensi dell’art. 50, comma 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023. La procedura in oggetto verràgestita interamente in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma telematica regionaleS.A.T.E.R. messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna;
- OGGETTO DELL’APPALTO: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le fornituredi materiali e l’impiego di attrezzature occorrenti per l’intervento delle Opere di viabilitàcomplementare al nuovo polo sportivo;
-CPV: 45233128-2 Lavori di costruzione di rotatorie
- SUDDIVISIONE IN LOTTI: ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, il presente appalto non èsuddivisibile in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali per necessità di funzionalità tecnicacomplessiva ed omogeneità dell’intervento
- LUOGO DI ESECUZIONE: Carpi (MO) via Bruno Losi
- IMPORTO A BASE DI GARA: Euro € 1.367.859,01, oltre ad oneri I.V.A., di cui€ 184.713,05 per costi relativi alla manodopera non soggetti a ribasso ed €64.797,88 peroneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. L’importo soggetto a ribasso risulta pertantoessere di € 1.118.348,08.
- TEMPIDI ESECUZIONE: 180 giorni naturali e consecutivi dal verbale di inizio lavori;
- MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo, ai sensi dell’allegato
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I.7 al D.Lgs. 36/2023;
- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DI ANOMALIA:
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offertoin sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera, con esclusioneautomatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiorealla soglia di anomalia individuata ai sensidel “Metodo A” indicato nell’allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023.

- REQUISITI PERPARTECIPAREALLAGARA:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE (REQUISITI DI QUALIFICAZIONE):Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

 relativamente alle lavorazioni generali / speciali prevalenti a qualificazione obbligatoria dicui sopra, riconducibili alla categoria OG3 - attestazione, rilasciata da società organismo diattestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti laqualificazione nella categoria OG3suddetta con classifica adeguata ai lavori da assumere(CLASSIFICA almeno III bis):
- sopralluogo obbligatorio: si prevede il sopralluogo obbligatorio dell’area oggetto dell’intervento inquanto i lavori riguardano un incrocio su una tangenziale in prossimità di diversi edifici scolastici

Valutato, altresì, di stabilire i seguenti altri elementi:

- GARANZIA DEFINITIVA: il soggetto che risulterà aggiudicatario della gara dovrà presentare inoccasione della stipula del contratto d’appalto la garanzia definitiva nella misura indicata dall’art. 117del D.Lgs. n. 36/2023 come precisata nel Capitolato speciale d’appalto;
Ritenuto altresì di prevedere un termine per la presentazione delle offerte, ai sensi degli artt. 71 e 92del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 8, comma 1, lett. C) del D.L. 76/2020, non inferiore a 15 giornidalla pubblicazione del bando di gara in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Preso atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà: di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida; di non aggiudicare l’appalto nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenutaidonea; di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse
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pubblico;
Ritenuto pertanto che nulla osti all’adozione del presente provvedimento

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di assegnare, secondo quanto riportato in premessa, le opere in oggetto per un importo a basedi gara pari ad € 1.367.859,01 oltre IVA, di cui € 1.118 348,08 per lavori soggetti a ribassod'asta, € 64.797,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed € 184.713,05 percosti della manodopera non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione, in considerazione dell’importo e delle caratteristichetecniche dei lavori, in base al criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara,determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori a corpo,ai sensidell’art. 50, comma 4, dello stesso d. Lgs36/2023;
2. di approvare il Capitolato speciale di appalto – parte amministrativa, aggiornato al nuovo Codicedei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 (Allegato al presente atto);
3. di quantificare, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D.lgs.36/2023, i costi della manodopera,non soggetti a ribasso, in € 184.713,05;
4. di individuare, ai sensi dell’art. 11, del d.lgs 36/2023, il CCNL F012 – CCNL per i lavoratoridipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative è il contratto collettivo applicabileal personale dipendente impiegato nell’appalto;
5. di applicare l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano unapercentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del“Metodo A” indicato nell’allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023.
6. di prevedere un termine per la presentazione delle offerte, ai sensi degli artt. 71 e 92 delD.Lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 8, comma 1, lett. C) del D.L. 76/2020, non inferiore a 15giorni dalla pubblicazione del bando di gara in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
7. di disporre che si possa procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offertavalida;
8. di disporre, altresì, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti convenienteo idonea in relazione all’oggetto del contratto,
9. di stabilire che il Contratto con l’Impresa aggiudicataria sarà stipulato in forma pubblica
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amministrativa, in modalità elettronica a cura del competente Ufficio Contratti dell’Unionedelle Terre d’Argine, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 edell’art. 59, comma 2, del vigente Regolamento dei contratti;
10. di prevedere che la presente determinazione a contrattare risulta rilevante ai fini dellaprenotazione dei fondi del bilancio di previsione 2023-2025, di cui si è accertata ladisponibilità tra le fonti di finanziamento previste;
11. di accertare l’entrata di euro 1.000.000,00 alla voce di bilancio 1150.00.40 - PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti dirigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovopolo sportivo, di cui già incassati euro 100.000,00;
12. di accertare l’entrata di euro 100.000,00 alla voce di bilancio 1150.00.40 - PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti dirigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovopolo sportivo, quale quota Fondo Opere Indifferibili II semestre 2023;
13. di impegnare la spesa di euro 1.000.000,00 (di cui € 22.751,44 già impegnati) alla voce dibilancio 7210.00.59 PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dalMinistero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Operedi viabilità complementare al nuovo polo sportivo” del Bilancio di previsione 2023 – 2025(annualità 2023 con relativa esigibilità 2023);
14. di impegnare la spesa di euro 100.000,00 alla voce di bilancio 7210.00.59 PNRR M5C2-Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti dirigenerazione urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovopolo sportivo” quale quota Fondo Opere Indifferibili II semestre 2023, del Bilancio diprevisione 2023 – 2025 (annualità 2023 con relativa esigibilità 2023);
15. di impegnare la spesa di euro 600.000,00 alla voce di bilancio 7210.00.34 -ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di viabilità complementare al nuovo polosportivo - quota cofinanziata progetto PNRR - M5C2 INV.2.1- CUP:C91B21002880005VIABILITA' SEGNALETICA SEMAF:INVESTIMENTI, del Bilancio di previsione 2023 –2025 (annualità 2023 con relativa esigibilità 2023);
16. di dare atto che le spese per i lavori in oggetto ammontano ad euro 1.504.644,91 (Iva 10%compresa) nel Bilancio di previsione 2023 – 2025 annualità 2023;
17. di prenotare la spesa di € 1.367.859,01 + € 136.785,90 per Iva 10%, così per complessivi €1.504.644,91 nel Bilancio di previsione 2023 – 2025 (annualità 2023 con relativa esigibilità2023) come segue: subimpegnare € 955.362,82 alla Voce di Bilancio7210.00.59 PNRR M5C2-Investimento2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazioneurbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo”,di cui € 878.114,26 sull’impegno n. 1397/2023, ed € 77.248,56 sull’impegno n. 1401/2023(fonte avanzo PNRR); subimpegnare € 100.000,00 alla Voce di Bilancio7210.00.59 PNRR M5C2-Investimento2.1 Rigenerazione Urbana -Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione
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urbana - CUP C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo,quale quota Fondo Opere Indifferibili II semestre 2023, sull’impegno n. 1398/2023; subimpegnare € 449.282,09 alla voce di bilancio 7210.00.34 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo - quota cofinanziataprogetto PNRR - M5C2 INV.2.1- CUP:C91B21002880005 VIABILITA'SEGNALETICA SEMAF:INVESTIMENTI”, sull’impegno n. 1399/2023;
18. di stabilire, inoltre, che:- in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2021, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatturesarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente ariscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza ingenerale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degliobblighi in materia di tracciabilità;- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolareesecuzione;- i pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche mediantebonifico sul conto corrente dedicato del contraente;
19. di demandare la predisposizione e lo svolgimento della gara in oggetto sulla piattaformatelematica SATER alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine, ai sensi dellaconvenzione per il conferimento all’Unione Terre d’Argine delle funzioni e delle attività correlateall’acquisizione di lavori, servizi e forniture citata in premessa e secondo quanto disposto dallanormativa vigente in materia;
20. di inoltrare alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Terre d’Argine apposita istanza diattivazione per lo svolgimento della procedura aperta prevista per l’affidamento della gara in oggetto,così come specificato in premessa;
21.di dare, altresì, atto che:
- l’approvazione dei documenti di gara (bando/disciplinare di gara e relativi eventuali allegati) verràeffettuata con successivo provvedimento a cura della Stazione Unica Appaltante istituita nell’ambitodell’Unione Terre d’Argine, come specificato nelle premesse;
- gli adempimenti procedurali saranno svolti nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente;
- per l'esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'esperimento della gara e per l'aggiudicazione ècompetente la Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine, cui verrà trasmessaapposita istanza di attivazione in merito;
- la Stazione Unica Appaltante dell’Unione Terre d’Argine acquisirà sul portale A.N.A.C. un appositoC.I.G. per l’espletamento della procedura di gara e per i controlli amministrativi sull’aggiudicatario eche traccerà il contratto e i flussi finanziari legati allo stesso;



S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- come risulta dalla determinazione dirigenziale del Settore Settore S5 Opere pubbliche –Manutenzione della città n. 346 del 11/05/2022 il Responsabile Unico del Progetto è l’Ing. CalogeroFilippello, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- si assolve agli obblighi previsti dagli artt. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs. 33/2013mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione amministrazione trasparente,sottosezione bandi di gara e contratti e sul Sistema informativo telematico appalti della regione EmiliaRomagna (SITAR).

Il DirigenteCARBONI NORBERTO



OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVAALL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AL PROGETTO55/22 PER LE OPERE DI VIABILITA' COMPLEMENTARE AL NUOVOPOLO SPORTIVO CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIODEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL' ART. 50 COMMI 1 E 2 DELD.LGS. N. 36/2023 - CUI: L00184280360202000024 - C.U.P.C91B21002880005 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA(PNRR) - Missione M5 Inclusione e coesione - Componente C2 -infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.1Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni diemarginazione e degrado sociale - Finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
878.114,26 2.02.01.09.012 72100059 2023 CIG non gestito 01397.001
100.000,00 2.02.01.09.012 72100059 2023 CIG non gestito 01398.001
449.282,09 2.02.01.09.012 72100034 2023 CIG non gestito 01399.001
77.248,56 2.02.01.09.012 72100059 2023 CIG non gestito 01401.001

Euro PianoFinanziario Capitolo - Articolo Esercizio Accertamento N. Descrizione
900.000,00 4.02.01.01.001 11500040 - 2023 00351 PNRR M5C2-
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

08/08/2023
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


